
 

 

Strona 1 z 27 

 

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy MODYFIKACJA 

 

 

Umowa nr …………………….. 

 

zawarta w dniu ________________ r. pomiędzy 

Odolanowskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., Odolanów, ul. Bartosza 7,  

63-430 Odolanów wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań 

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000459347. NIP: 622-278-31-93, REGON: 302409617, posiadającą kapitał 

zakładowy w wysokości 30 957 000 zł. 

reprezentowaną przez Anna Głowacz – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

________________________________________ ________________________________________ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  

w imieniu którego działa:  

……………………………………………… ……………………………………………..  

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w 

postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z 

zadaniem inwestycyjnym pn.:  „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w  Świecy” rozstrzygniętego 

w dniu .........................., strony zawierają umowę następującej treści:   

 

 

§ 1.  

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych  

w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stacji 

Uzdatniania Wody w  Świecy ” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, 

pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlanych i montażowych dotyczących robót 

opisanych w Programie Funkcjonalno–Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych,  

a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia. 

2. ETAP I zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu  

o Program Funkcjonalno–Użytkowy sporządzony przez Easykop Robert Wizner,  

ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce  oraz w oparciu o dane zawarte w udostępnionych 

dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do 

wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej  

w szczególności opracowanie: 

W ramach realizacji zadania: 

Wykonawca przedstawi koncepcję, do akceptacji przez Zamawiającego, która będzie zawierała: 

1) opis techniczny proponowanych rozwiązań, zgodnych z założeniami do PFU, 

2)  zagospodarowanie terenu z rozmieszczeniem planowanych obiektów, 

3)  rzut i przekrój budynku SUW wraz z wrysowanymi urządzeniami, 
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Wykonawca w ramach prac projektowych uzyska: 

 - mapę do celów projektowych dla terenów objętych inwestycją, 

- opinię geotechniczną pod posadowienie zbiornika retencyjnego, 

- decyzję lokalizacyjną, poprzedzoną postępowaniem środowiskowym (jeśli jest to wymagane), 

 - zgodę na okresowe eksploatowanie dwóch studni jednocześnie, 

- wszystkie niezbędne zgody umożliwiające realizację zadania. 

Założenia do dokumentacji projektowej: 

Projekt techniczny zostanie wykonany na podstawie przyjętych w koncepcji oraz projekcie 

budowlanym założeń. Będzie zawierał szczegółowe rozwiązania realizacyjne w poszczególnych 

branżach, szczególnie nie ujętych w projekcie budowlanym. Projekt techniczny zostanie złożony do 

akceptacji Zamawiającego, który w ciągu 10 dni roboczych przedstawi swoje uwagi, lub zatwierdzi 

projekt bez uwag. Po ustosunkowaniu się do nich Wykonawca ponownie przedłoży projekt do 

akceptacji, na którą Zamawiający będzie miał 5 dni roboczych. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostanie wykonana na podstawie 

przyjętych w projekcie technicznym założeń. Będzie zawierał szczegółowe rozwiązania realizacyjne w 

poszczególnych branżach. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być 

spójne z projektem budowlanym i technicznym. 

 Realizacja 

- Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po zatwierdzeniu projektu technicznego Wykonawca 

przystąpi do realizacji prac budowlanych. - Po wykonaniu zadania obiekty zostaną skierowane do 

odbioru technicznego. Komisja odbiorowa w ciągu 5 roboczych dni od zgłoszenia inwestycji do odbioru 

zbierze się i dokona oględzin obiektów SUW Świeca, których efektem będzie protokół poodbiorowy. - 

Realizacja zakończona zostanie uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

2.1 Ilość dokumentacji projektowej wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana 

Zamawiającemu: 

- Projekt budowlany – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (PDF), 

- Projekt techniczny – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (PDF), 

Pozostałe opracowania i oryginalne decyzje uzyskane na etapie prac projektowych. Wykonawca 

dołączy oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punku widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu 

architektoniczno-budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie oraz 

projektów technicznych przed ich skierowaniem do realizacji  

3. ETAP II roboty budowlane polegające na modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowie 

nowego zbiornika retencyjnego na działce ewid. nr 205/5 obręb 0009 oraz kamerowanie i 

regeneracja studni głębinowej nr 2 na działce ewid. nr 933/1 obręb 0009 w zakresie wskazanym w 

SWZ oraz PFU  

Zakres inwestycji obejmuje następujące zadania jednostkowe:  

- budowę zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej V=150 m3 wraz z płytą fundamentową, 

- budowę niezbędnych instalacji międzyobiektowych, 

- wymianę urządzeń technologicznych w budynku SUW, 

- skucie istniejących fundamentów pod pompy, 

- dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej i AKPiA do nowych urządzeń 

technologicznych, 
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 - wpięcie nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji, 

 - ocenę stanu technicznego studni głębinowej nr 2 poprzez inspekcję kamerą oraz regeneracja 

metodą hydrodynamiczną na podstawie otrzymanych wyników kamerowania, 

- odtworzenie utwardzenia terenu. 

-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Cel, uwarunkowania oraz założenia ogólne rozbudowy i przebudowy SUW:  

 - zwiększenie retencji wody uzdatnionej poprzez wybudowanie nowego zbiornika retencyjnego o 

pojemności 150 m3,  

- poprawa zapewnienia odpowiedniej ilości wody uzdatnionej w okresie wzmożonych rozbiorów 

poprzez montaż zestawu hydroforowego, 

- do likwidacji przewidziane są jedynie te obiekty, których rozbiórka jest wymuszona nowym układem 

przestrzennym instalacji i obiektów oraz złym stanem technicznym, 

- zapewnić należy wysoki stopień automatyzacji procesów uzdatniania i minimalizację zaangażowania 

personelu obsługi, 

- w zakresie uzdatniania wody zastosować należy powszechnie wykorzystywane i sprawdzone 

technologie, gwarantujące przewidywalną skuteczność, optymalne koszty eksploatacyjne i wysoką 

niezawodność działania, 

- stacja uzdatniania wody winna być dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów 

- wykonanie materiałowe wewnętrznych instalacji technologicznych - stal nierdzewna w gatunku AISI 

316, 

- projektowana technologia uzdatniania zostanie posadowiona w istniejącym budynku stacji, 

 - wykonanie materiałowe instalacji zewnętrznych – PE 100 (PN 10 / PN 16), PVC SN8 lita, 

 - armatura i orurowanie w wykonaniu na ciśnienie PN 10 / PN 16, 

- nowy aerator DN1400 do napowietrzania ciśnieniowego wraz z wymianą zbiornika sprężonego 

powietrza oraz sprężarkami, 

- budowa nowego zbiornika wody czystej 150m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

- nowa pompownia sieciowa - tłoczenie wody do sieci wodociągowej, 

- nowa pompa płucząca, 

- dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej i AKPiA do nowych urządzeń technologicznych, 

- wpięcie nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji, 

- ocenę stanu technicznego studni głębinowej nr 2 poprzez inspekcję kamerą oraz regeneracja 

metodą hydrodynamiczną na podstawie otrzymanych wyników kamerowania 

- odtworzenie utwardzenia terenu 

Zakres rzeczowy obejmuje niżej wymienione roboty: 

Branża sanitarna i technologiczna: 

- Regeneracja studni głębinowej nr 2 (dz. ewid. Nr 933/1) 

- Demontaż istniejącego aeratora, zbiornika sprężonego powietrza, sprężarek oraz pomp sieciowych 

- Wymiana istniejącego aeratora ciśnieniowego na nowy o równoważnych parametrach 

- Wymiana istniejącego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza na nowy o równoważnych 

parametrach i podłączyć w miejscu zdemontowanego zbiornika 

- Zaprojektowanie i zastosowanie pompy do płukania filtrów ciśnieniowych wykorzystując istniejący 

rurociąg wody do płukania 

- W celu zapewnienia dostaw wody dla obiorców sieci wodociągowej należy zastosować zestaw 

podnoszenia ciśnienia składającego się z 4 identycznych wielostopniowych pomp odśrodkowych. 

Przyjęto wydajność zestawu równą – 90 m3/h (bez pompy rezerwowej) i wysokość podnoszenia około 

50,0 m. (parametry te należy zweryfikować na podstawie obliczeń wykonanych podczas prac 

projektowych) 
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- Należy zaprojektować rurociągi ze stali nierdzewnej AISI316 i połączyć projektowany zestaw 

zamontowany na jednej ramie z pompą do płukania z istniejącą instalacją wody uzdatnionej 

- W celu zapewnienia lepszej retencji wody wybudować nowy pionowy zbiornik retencyjny o 

pojemności 150 m3. 

Wyposażenie zbiorników  

1) RUROCIĄGI  

- rurociąg doprowadzający wodę z budynku SUW 

- rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika do sieci,  

- rurociąg spustu ze zbiornika, rurociąg przelewu. 

2)  OPOMIAROWANIE  

- sonda hydrostatyczna,  

- sondy pływakowe. 

- w ramach instalacji zewnętrznych należy wykonać :  

- Rurociągi wody uzdatnionej do projektowanego zbiornika nr 2,  

- Rurociągi wody uzdatnionej z projektowanego zbiornika nr 2 do rurociągu wody 

uzdatnionej do budynku SUW,  

 - Rurociągi przelewowe z projektowanego zbiornika nr 2,  

- Rurociągi spustowe z projektowanego zbiornika nr 2.  

Projektowane rurociągi należy wpiąć w istniejące rurociągi łączące SUW ze zbiornikiem 

retencyjnym nr 1. 

Branża konstrukcyjno-budowlana: 

- W celu dostosowania istniejącego budynku do nowego układu technologicznego należy skuć 

istniejące fundamenty pod pompy sieciowe i wyrównać w tym miejscu posadzkę 

- Zbiorniki retencyjny zaprojektowany w konstrukcji stalowej na płycie fundamentowej - 

zaprojektowanie i budowa płyty fundamentowej pod zbiornik 

 - Należy zaprojektować odtworzenie utwardzenia terenu w miejscu montażu instalacji 

międzyobiektowych prowadzonych do nowego zbiornika 

Branża elektryczna i AKPIA: 

W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona:  

-  dostawa i montaż szafy zasilająco- sterowniczej zestawu hydroforowego,  

 - dostawa i montaż kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych,   

 - dostawa i montaż instalacji elektrycznej i sterującej dla urządzeń technologicznych,  

 - dostawa i montaż instalacji odgromowej oraz uziemiającej nowy zbiornik retencyjny,  

 - wpięcie i integracja układu sterowania do wizualizacji procesów uzdatniania wody posiadanych 

    przez Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego modułu  telemetrycznego w standardzie 

    zgodnym z istniejącym rozwiązaniem technicznym,  

  - szkolenie obsługi,  

 - dokumentację powykonawczą wraz z instrukcją obsługi wszystkich obiektów 

UWAGA!!!  

Istniejący system sterowania należy rozbudować o projektowany zbiornik retencyjny, zestaw 

hydroforowy oraz pompę do płukania. 

 Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich 

niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i innych, niezbędnych 

oraz pominiętych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez których nie będzie można 

ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania. Wykonawca zobligowany jest do 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej SUW oraz nowego 

zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w m. Świeca – gmina Odolanów. 



 

 

Strona 5 z 27 

 

W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany również do usunięcia pni oraz korzeni 

pozostałych po wcześniejszej wycince drzew na obiekcie SUW Świeca poprzez ich całkowite 

wykopanie lub wykarczowanie pnia. 

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej 

dostawy wody dla odbiorców, współpracując w tym względzie z Zamawiającym. 

Jakość wody produkowanej po remoncie stacji musi odpowiadać parametrom określonym w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) i nie może ich przekraczać w czasie prowadzenia 

prac. 

4. Do rozpoczęcia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji 

projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego 

oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. 

(jeżeli będą wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robót budowlanych wymagane jest w 

oparciu o powstałą dokumentację projektową, warunkami właściwych organów i instytucji, 

Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej “SWZ”, będącą częścią niniejszej umowy i 

stanowiącą do niej załącznik, oraz zawartą umowę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją zadania 

oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto 

oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami 

posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty określają przedmiot 

niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez 

konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 

realizacji inwestycji, w tym szczególnie z możliwością: urządzenia zaplecza budowy, zasilania 

w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym nie 

wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

8. W zakresie prac budowlanych należy również.: 

a) Zabezpieczyć i oznakować przejęty teren budowy, 

b) Dostarczyć i zamontować tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego 

c) Zlokalizować kolidujące sieci i urządzenia obcych branż (podziemnych i nadziemnych) oraz ich 

zabezpieczenie lub przebudowa (wg ustaleń projektowych), 

d) Wykonać budowę/roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano- 

wykonawczym, 

e) Po wykonanych robotach doprowadzić teren do stanu jak przed remontem potwierdzając ten 

fakt w stosownym oświadczeniu kierownika budowy, 

f) Sporządzić dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną powykonawczą, 

g) W imieniu Inwestora dokonać zawiadomienia do właściwego organu o zakończeniu budowy i 

uzyskać potwierdzenie poprawności zakończenia budowy. 

h) Przekazać dokumentację powykonawczą wraz z kopią zakończenia budowy z PINB 

Inwestorowi, 

W ramach robót budowlanych wymaga się także: 
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a)  zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

robót na terenie przekazanym przez Wykonawcę (w szczególności toaletę – weryfikacja w dniu 

następnym po przekazaniu placu budowy), 

 b)  przedstawienia Zamawiającemu informacji, gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i 

sprzęt oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy), 

c) utrzymania terenu wokół robót, który nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców, 

d)  zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na 

terenie robót e) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z 

obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich 

wykonywaniu, 

f) użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o wyrobach budowlanych, 

g) wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych  

9. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na 

zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich znanych 

w momencie zawierania umowy polach eksploatacji – w tym określonych w art. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 24).  

 Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany również do przekazania praw autorskich do 

przekazanej dokumentacji w zakresie urządzeń oraz oprogramowania AKPiA (części opisowej, 

schematów, rysunków) oraz oprogramowania sterowników PLC, panelu HMI, systemu 

wizualizacji SCADA, jak również jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kodów 

źródłowych lub programów sterujących sterowników PLC, paneli HMI, systemu SCADA oraz 

urządzeń trzecich wraz z koniecznymi hasłami dostępowymi umożliwiającymi pełny dostęp do 

zasobów oraz nastaw wbudowanych urządzeń. W przypadku urządzeń nie posiadających 

możliwości wykonania archiwizacji parametrów oraz nastaw Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania w formie tabelarycznej wszystkich parametrów nastaw urządzeń wymagających 

konfiguracji z poziomu operatorskiego jak również dostępu serwisowego. 

 

§ 2.  

Warunki realizacji robót budowlanych  

1. Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz 

wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, 

w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektowo - techniczną, należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi, standardami, wiedzą techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej 

umowy.  

3. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy i z materiałów 

dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały uwzględnione 

w wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę 

przy realizacji inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo 

w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca oświadcza, 

że przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami 

szczegółowymi.  

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 

5. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
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zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną certyfikaty, oceny higienicznej aprobaty 

techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Dokumenty te Wykonawca okazuje również na 

każde żądanie  zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zastosowanie 

właściwych materiałów i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze względu na cel 

jakiemu ma ona służyć, chyba że materiały te i technologie zostały wskazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego do zastosowania. 

7. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na każde żądanie Zamawiającego, na własny koszt 

badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych i zastosowanych przez 

Wykonawcę materiałów. Jeżeli jednak wynik takich badań będzie korzystny dla Wykonawcy, to 

Zamawiający zwróci mu koszty tych badań.  

9. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z umową, dokumentacją 

projektową/techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego 

i dobrą praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający i upoważnione przez niego osoby mają 

zapewniony nieograniczony dostęp na plac budowy, do warsztatów i placów składowych, na 

których znajdują się materiały i wyroby służące wykonaniu umowy.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu, wykonania i bieżącego utrzymywania: 

zabezpieczenia terenu budowy, dróg wewnętrznych i innych urządzeń, w tym liczników 

i podliczników oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych oraz utrzymania dróg 

zewnętrznych prowadzących do terenu budowy, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty zużycia 

wszelkich mediów i korzystania z usług dla realizacji umowy, m. in. wody i odprowadzania 

ścieków, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadów, połączeń 

telekomunikacyjnych, jak również związane z zajęciem i utrzymaniem w czystości jezdni, 

zabezpieczeniem terenu budowy i znajdującego się na nim mienia, a także koszty prac 

geodezyjnych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

12. Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy 

realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Koszt 

ww. obsługi ponosi Wykonawca.  

13. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony własności 

publicznej i prywatnej, ograniczeń obciążeń osi pojazdów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować się do praw i innych przepisów zgodnie z zapisami STWiORB. 

14. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

15.  Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej 

gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 

zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego 

sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót, a po zakończeniu prac 
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do zlikwidowania placu budowy na własny koszt i doprowadzenia terenu do należytego stanu 

(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.  

16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), 

zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza 

terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury na własny koszt.  

17. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem 

uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej 

właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe 

w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.  

18. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy 

dokonywali uzgodnień dokumentacji, pod których nadzorem mają być wykonywane roboty z 

wyprzedzeniem 7- dniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Koszt 

nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.  

19. Wykonawca na własny koszt doprowadzi do odbioru urządzeń przez gestorów sieci.  

20. Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań 

i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.  

 

§ 3. 

Obowiązki Stron  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie później niż w terminie 7 dni 

licząc od dnia podpisania umowy, 

2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy, 

3) koordynacja procesu inwestycyjnego, 

4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejszą 

umową. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:  

1) przyjęcie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) terminowe wykonywanie prac objętych niniejszą umową,  

3) terminowe regulowanie zobowiązań względem podwykonawców,  

4) udział w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjaśnień, obecności na terenie 

budowy, udział w odbiorach, 

5) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie 

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót budowlanych oraz dbanie o stan 

techniczny oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru 

placu budowy i realizowanych obiektów w okresie prowadzonych robót, 

6) spełnienie wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku 

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub 

urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych 

czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie z terenu osób trzecich, tj. czasowe zajęcie 

terenu, prawo przejazdu itp. w związku z podjętymi i wykonywanymi robotami 

budowlanymi, 
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7) uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 

zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie wód 

pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków bytowych przez cały okres realizacji 

robót budowlanych i ponoszenie związanych z tym opłat, 

8) wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę dla potrzeb 

budowy oraz socjalnych, 

9) odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediów na placu budowy 

niezbędnych do realizacji umowy, które będą rozliczone na podstawie rzeczywistego 

zużycia, na podstawie wystawionej przez upoważniony podmiot faktury VAT/dokumentu 

księgowego, 

10) zatrudnienie do kierowania robotami osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa lub jej odpowiednika, 

11) współpraca ze służbami Zamawiającego, 

12) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, 

13) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń, 

14) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branżach, a w szczególności 

atestów materiałowych wynikających z przepisów budowlanych,  

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów i kontroli 

przez właściwe urzędy i organy administracji, rzeczoznawców i wymagany dozór 

techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestów materiałowych, łącznie 

z pokryciem kosztów z tym związanych, 

16) dostarczenie wszelkiej innej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wypełnienia przez 

Zamawiającego obowiązków wynikających z prawa lub niniejszej umowy, 

17) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, utrzymania terenu budowy 

w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach 

w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci, 

18) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

19) zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt terenu budowy i zaplecza 

socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

20) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, 

21) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji oraz kosztów ich utylizacji, 

22) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. 

i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 

na ternie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

23) ponoszenia pełniej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów, 

24) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robót, 



 

 

Strona 10 z 27 

 

25) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót,  

26) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych po zakończeniu robót, 

27) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu, 

28) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności, w tym wszelkich opłat i kar za przekroczenie 

w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

w szczególności ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, 

29) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny swój koszt wad i usterek stwierdzonych przez 

Zamawiającego w czasie trwania robót budowlanych, po ich zakończeniu, a także w okresie 

gwarancyjnym, 

30) zapewnienie i przeprowadzenie na własny koszt prób, sprawdzeń,  

31) ubezpieczenie budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy 

realizacji robót, w tym ubezpieczenie własnych pracowników na czas trwania budowy 

i utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego robót budowlanych objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami § 15 

niniejszej umowy, 

32) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające 

wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, 

ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie z postępem robót do ich 

przewiezienia i utylizacji zgodnie z przepisami prawa, na własny koszt. Z kolei materiały z rozbiórki 

instalacji SUW takie jak: pompy wraz z silnikami, armatura , osprzęt elektryczny czy instalacje 

należy przekazać Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie sprzeciwiać udostępnieniu placu budowy innym Wykonawcom 

w sytuacji przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji zakresu robót wyłączonych 

z przedmiotowego postępowania.  

 

§ 4. 

Termin realizacji umowy  

1.  Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie:  w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia 

   podpisania umowy , przy czym całość przedmiotu zamówienia powinna zostać zrealizowana 

   do dnia 30.10.2025r. z zastrzeżeniem, że: 

1) Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia  

umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem robót 

budowlanych.  

2) Etap II Roboty budowlane związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody oraz budową 

nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w m. Świeca – gmina Odolanów wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

nie dłużej niż do dnia 30.10.2025r. 

2. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram  

    rzeczowo – finansowy określający prace projektowe i roboty budowlane. 

3 Opracowaną dokumentację projektową, w zakresie projektu budowlanego, należy przedłożyć 

Zamawiającemu w celu jej akceptacji pod względem zgodności z zatwierdzoną wcześniej 

koncepcją, przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót 

budowlanych.  
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4 Terminy wykonania poszczególnych prac projektowych oraz robót budowlanych wskazane będą w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym 

 

 

 

§ 5. 

Odbiory wykonanych robót  

1. Odbiór dokumentacji projektowej dokonany będzie przez Zamawiającego dla zakresu projektu 

budowlanego – po nabyciu przez decyzję o pozwoleniu na budowę cech ostateczności lub upływu 

terminu do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych przez odpowiedni organ 

administracji architektoniczno-budowlanej.Z czynności przekazania zostanie sporządzony protokół 

przekazania dokumentacji projektowej. 

2. W ramach realizacji prac/robót budowlanych objętych umową występować będą następujące 

odbiory: 

1) odbiór częściowy,  

2) odbiór końcowy,  

3) odbiór pogwarancyjny.  

3. Procedura odbioru robót częściowych:  

1) Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem 4-ch dni roboczych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót częściowych,  

2) Zgłoszenie nastąpi w formie: wpis do dziennika budowy i telefonicznie do Zamawiającego, 

3) jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach inspektora 

nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,  

4) inspektor nadzoru dokona odbioru robót częściowych niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy, 

5) nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty częściowe uznaje 

się za wykonane prawidłowo,  

6) z czynności odbioru sporządza się stosowny protokół.  

4. Procedura odbioru końcowego:  

1) po zakończeniu całości robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu 

gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia 

czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.  

2) na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących odbieranych robót wymaganych 

przepisami prawa i niniejszą umową, w szczególności:  

a) dziennik budowy, 

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na 

wbudowane urządzenia i materiały, dokumenty gwarancyjne,  

c) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru,  

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  

e) protokoły z przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń,  
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3) Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 

10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez 

inspektora nadzoru.  

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

f) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad i usterek,  

g) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają 

użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

5) Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad.  

6) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 

wadliwych.  

7) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek.  

8) Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych stanowić będzie podstawę  

do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT tytułem umówionego wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli stron w ciągu 10 dni od 

upływu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakości. Celem odbioru pogwarancyjnego jest 

pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości na 

przedmiot umowy.  

 

§ 6.  

Przedstawiciele Stron  

1. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z inspektorem nadzoru, który w granicach 

posiadanego upoważnienia jest przedstawicielem Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić branżowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim 

upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

które są zgodne z obowiązującymi przepisami i mieszczą się w granicach jego umocowania.  

5. Wykonawca ustanawia następujących  Ekspertów w osobie: 

1)   …………............... - Projektant branży sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr uprawnień……………tel. 

…………adres e-mail………………… 

2)   …………............... - Projektant branży konstrukcyjnej – posiadający uprawnienia budowlane 

do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnień……………tel. 

…………adres e-mail………………… 
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3) …………............... - Projektant branży elektrycznej - posiadający uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, nr uprawnień……………tel. …………adres e-mail………………… 

4) …………............... – Kierownik Budowy – posiadający, uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr 

uprawnień……………tel. …………adres e-mail…………………,  

5) …………............... – Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnień……………tel. ……………….. 

adres e-mail………………… 

6) …………............... – Kierownik robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień……………tel. ……………….. 

adres e-mail………………… 

 

6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę i możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

 

§ 7. 

Wynagrodzenie  

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 niniejszej umowy zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę, w łącznej wysokości 

................................…………. zł brutto (słownie: ………………………………………), w tym 

podatek VAT……  przy czym :  

a) etap I- Dokumentacja projektowa  – wartość wynagrodzenia wynosi..............................…………. 

zł brutto (słownie: ………………………………………), w tym podatek VAT…………………… 

b) etap II - Roboty budowlane - wartość wynagrodzenia wynosi..............................…………. zł 

brutto (słownie: ………………………………………), w tym podatek VAT……………………… 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad, obejmujące w szczególności wszelkie prace 

przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, koszty badań 

geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków 

technicznych, koszty pozwoleń, roboty przygotowawcze, porządkowe, roboty tymczasowe, 

zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych 

prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na 

miejsce robót, utylizacja materiałów, prace związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, koszty dokumentów i opłat (w tym 

administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy a także koszty związane z 

odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy,  itp.) i inne 

wyszczególnione w PFU.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez cały 

okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ lub w umowie. 
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Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót 

budowlanych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia.  

5. Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  Wykonawcy  w  dwóch  częściach,  (zgodnie 

z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym).  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zgodnie z poniższym 

harmonogramem płatności: 

1) 50% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 pkt 2 ETAP I i pkt 3 ETAP II w wysokości:  

(netto) ................................zł (słownie: .......................................zł), 

podatek VAT, którego stawka wynosi ...........%, tj. wartość VAT w wysokości ........................ zł 

(słownie: …………….....................zł),  

(brutto) …….................... zł (słownie: ………………………....................zł).  

2) 50% wynagrodzenie po odbiorze końcowym robót w wysokości:  

(netto) ................................zł (słownie: .......................................zł), 

podatek VAT, którego stawka wynosi ...........%, tj. wartość VAT w wysokości ........................ zł 

(słownie: …………….....................zł),  

(brutto) …….................... zł (słownie: ………………………....................zł).  

 

§ 8.  

Zasady i warunki płatności  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

rozliczone dwoma fakturami. Pierwsza faktura zostanie wystawiona na podstawie harmonogramu 

rzeczowo – finansowego po zaangażowaniu 50 % zadania. Druga faktura zostanie wystawiona  na 

podstawie protokołu końcowego odbioru robót przedmiotu umowy potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne z dołu, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Zamawiającego zostanie obciążane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu 

płatności.  

4. Wraz z wystawionymi przez siebie fakturami VAT, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawców wraz z zaksięgowanymi 

potwierdzeniami przelewów należności z tychże faktur oraz oświadczeń wystawionych przez 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy i usługi, biorącym udział w realizacji robót budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty 

całego należnego im wynagrodzenia. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje 

wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot należnych 

podwykonawcom, co do których Zamawiający nie wykazał aby je uiścił. 
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6. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 nie biegnie 

termin określony w ust. 2, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe za 

opóźnienie w płatności.  

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

8. Zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, nastąpi wyłącznie względem należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty 

brutto wskazanej w § 7 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego.  

13. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez załączonego 

podpisanego i prawidłowo sporządzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót 

oraz protokołu końcowego odbioru nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. 

Jednakże Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy, z informacją o błędach 

w fakturze i koniecznością przedłożenia prawidłowej faktury.  

14. W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy wystawi wadliwą fakturę, w szczególności, gdy:  

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty 

wykazanej na kopii,  

2) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane,  

3) podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszą umową,  

4) potwierdzające czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy lub dla 

pozoru,  
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zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nałożonymi na 

Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.  

 

§ 9.  

Podwykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców lub    1 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie 

…………………………………………………………… . Pozostały zakres robót, Wykonawca 

zamierza wykonać siłami własnymi.  

2. Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie 

podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych 

podwykonawców w trakcie realizacji umowy.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

                                                      
1 Niepotrzebne usunąć. 
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w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  

niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

13. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.  

14. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem 

przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

umowy.  

15. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed 

akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego lub pomimo nie 

uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą):  

1) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 

kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy,  

2) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 

zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszym podwykonawcą) do czasu przedstawienia przez 

Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub 

kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub 

projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania 

przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, 

w trybie określonym w niniejszym paragrafie, niewykonanie robót budowlanych w terminie 

określonym w §4 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka 

Wykonawcy. 

16. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez 

Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do rozwiązania niniejszej 

umowy z Wykonawcą (ze skutkiem ex nunc), w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni 

od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu 

kary umownej, w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  

§ 7 ust. 1 niniejszej umowy.  

17. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół 

z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą 

(podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).  

18. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca 

(dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy 

o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału 

w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji warunków 

zamówienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych 

osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po 

udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki.  

19. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego 

zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego 

podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany udowodnić, że proponowany 

inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy 

podmiot (podwykonawca).  

 

§ 10.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę 

Prawo zamówień publicznych (art. 450 ust. 1) w wysokości 5 % zaoferowanej ceny ofertowej 

brutto.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ............... 

…………............. zł słownie: …............……………………, w formie..................................... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin 

określony w §4 umowy, przy czym 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi, z ważnością na okres 

rękojmi. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.   

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia  

9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej 

formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 11.  

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały 

i urządzenia - na okres … miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszelkie dokumenty 

gwarancyjne na zamontowane materiały i urządzenia, wystawione przez ich producentów.  

2. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Termin rękojmi 

jest równy terminowi gwarancji określonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie 

terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady przed ich upływem.  
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4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku wad i usterek 

zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.  

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający 

zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu 

Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek 

osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. 

Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony 

z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez 

Wykonawcę.  

6. Zamawiający w trakcie trwania gwarancji wyznaczy maksymalnie trzy przeglądy gwarancyjne. 

Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie przeglądu gwarancyjnego, co najmniej 

7 dni wcześniej. 

 

§ 12.  

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym w  

§ 4 ust.2 w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym § 4 ust.1 pkt. 1) 

ETAP I umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 4 umowy - w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 za każdy 

dzień zwłoki;  

4) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w 

okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 7 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7; 

6) za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w §10, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za wykonane usługi, 

dostawy bądź roboty budowlane za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu 

płatności; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 umowy;  

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 umowy;  

10) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

11) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokości 100,00 

zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki, 
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12) za oddelegowanie do wykonywania robót osób nie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 

- w wysokości określonej w §16 pkt 5 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 

ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 456 ust. l ustawy.   

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie realizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub realizuje je 

nienależycie, a stan ten nie ulegnie zmianie pomimo wystosowania do niego przez Zamawiającego 

wezwania i wyznaczenia 14 dniowego na usunięcie tych uchybień, to niezależnie od innych 

uprawnień wynikających z przepisów prawa lub niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony 

do zlecenia wykonania zastępczego (bez konieczności uprzedniego uzyskiwania zgody sądu) i 

obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami, które Zamawiający poniósł w związku z wykonaniem 

zastępczym. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §7 umowy. 

 

§ 13.  

Odstąpienie  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. W wypadku rozwiązania umowy (w tym w wyniku odstąpienia lub jej wypowiedzenia), 

Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

Strony, z winy której odstąpiono od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz posiadanych lub zamówionych na potrzeby realizacji 

przedmiotowego zadania materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.  

3. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

4. Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 
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§ 14.  

Zmiana umowy  

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga 

dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy (wydłużenie terminu nie może być 

dłuższe niż okres konieczny do realizacji w/w robót), 

2) gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie 

sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie 

powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ 

dokumentacją ( PFU) stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu, 

3) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 

lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

4) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 

lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

5) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

niniejszą umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

9) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

10) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 
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2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających 

z art. 36a ust. 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli dany 

przypadek te żądanie takie uzasadnia (w szczególności jeżeli dana zmiana umowy zwiększa nakład 

pracy lub koszty materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy). 

4. Jeżeli Wykonawca uważa że zachodzą okoliczności uzasadniające zmianę umowy, zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub zachowując 

należytą staranność wymaganą w danych okolicznościach mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu 

lub okolicznościach.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany. 

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 

wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 

Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 

odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 
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8. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 

9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

§ 15.  

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przedłożenia Zamawiającemu ważnej polisy 

ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy obejmującej ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku 

z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż za kwotę: 2 mln zł 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której 

mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie zawarta na 

okres krótszy niż okres obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie 

później niż ostatniego dnia obowiązywania polisy, do przedłożenia Zamawiającemu kontynuacji 

tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach, jak wymienione powyżej.  

3. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy 

(i wszystkich podwykonawców). Wykonawca powinien ubezpieczyć się od odpowiedzialności za 

następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym mogą ulec jego pracownicy i inne osoby 

przebywające na budowie.  

 

§ 16. 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 

będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji warunków 

zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Za czynności które muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

zawartej przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) strony uważają w szczególności: 

1) osoby wykonujące czynności ogólnobudowlane związane z  modernizacją Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Świeca oraz budową nowego zbiornika retencyjnego. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, które dotyczy wezwanie zamawiającego. 
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umów/umowy o pracę wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umów/umowy powinna zostać zanimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zwrotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń , zanimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) 

-pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

 

5. Przewiduje się następujące sankcje za niespełnienie ww. wymagań 

Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących 

usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby 

miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 

wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących 

usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie danej osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia określone przez wykonawcę w ofercie.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
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§ 17. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1.  W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-

finansowego, uwzględniający terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SWZ oraz 

§ 4 niniejszej umowy, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się obowiązującym. 

Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie 

zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia 

harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego. Harmonogram powinien obejmować: terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

poszczególnych etapów, wartość robót przewidzianych w każdym etapie, kolejność i rozłożenie w 

czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWIORB, daty rozpoczęcia i zakończenia robót na 

realizowanej inwestycji. 

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagać będą zgody 

Zamawiającego. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej 

Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe jak i roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy, termin wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających na przedmiot 

umowy. 

4.  Wykonawca ma prawo powołać się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

5.   Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach 

lub okolicznościach, które mogą zmienić termin realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu. 

6.  Na każdą zmianę harmonogramu Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

 

 

§ 18.  

Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na 

     Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do niej, w tym prawo do nieograniczonego w 

     czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach, w zależności od potrzeb, oraz   

     wszelkich prac, dokumentów i innych elementów, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu 

     umowy, w jakiejkolwiek postaci. 

2.  Przeniesienie praw autorskich objęte jest wynagrodzeniem o którym mowa w § 7 ust.1. 

3.  Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanej dokumentacji  

     wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu przekazać 

     pełnomocnictwa od osób, którym te prawa przysługują. Nie dostarczenie pełnomocnictwa o  

     wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru dokumentacji. 

4.  Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych  

Zamawiającemu przysługuje wyłączne i nieograniczone w czasie prawo do dysponowania 

przedmiotem niniejszej umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do: 

1) utrwalania na dowolnym nośniku, 

2) zwielokrotniania dowolną techniką, 

3) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, bez 

ograniczeń, 
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4) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w całości lub w częściach w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego, w tym do włączenia jej do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym, 

ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlano-

modernizacyjnych, 

5) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji i danych w niej zawartych w celu wykonania jej 

aktualizacji (w przypadku gdy utraciła aktualność), adaptacji lub zmian, 

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 

7) wykorzystywanie fragmentów dokumentacji do celów promocyjnych lub reklamy, 

8) wykorzystywanie na stronach internetowych Zamawiającego. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego także własność nośników, na których utrwalono  

      przedmiot umowy. 

6.   Wykonawca oświadcza, że dostarczona Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie wynikiem 

     jego własnej twórczości, oraz że nie naruszy praw osób trzecich, oraz że prawa do dokumentacji  

     projektowej nie będą niczym ograniczone. 

7.   Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie następstwa ewentualnego naruszenia 

      praw osób trzecich. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Zamawiający z tytułu korzystania z dokumentacji 

projektowej będącej wynikiem realizacji niniejszej umowy i  w zakresie wynikającym z niniejszej 

umowy, nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz twórców lub innych podmiotów praw pokrewnych 

jakiegokolwiek wynagrodzenia płatnego im zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem 

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. 

9.  Na podstawie niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do całości opracowania po uprawomocnieniu 

się pozwolenia na użytkowanie inwestycji, o której mowa  w §1 tej umowy. Dodatkowo strony 

postanawiają że wykonawca zobowiązuje się za odrębnym wynagrodzeniem do przeniesienia całości 

praw zależnych lub wyrażania zgody na dokonywanie twórczych przeróbek całości lub części 

dokumentacji, jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy o takie wyrażenie zgody. Strony 

określają maksymalną wysokość tego dodatkowego wynagrodzenia na 30% wynagrodzenia 

wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy. Zamawiający może zwrócić się o wyrażenie zgody 

na dokonanie twórczych przeróbek albo przeniesienie całości autorskich praw zależnych od zawarcia 

umowy do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym. 

 

 

 

§ 19. 

Dokumentacja 

1. lntegralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

-  Załącznik nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)  

- Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia ………..2025 r. wraz z załącznikami złożonymi  

   w postępowaniu. 

- Załącznik nr 3 PFU 

- Załącznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy  

2. W przypadku stwierdzenia w różnych dokumentach, na które powołuje się Umowa, zapisów 

sprzecznych w swej treści, Strony są związane zapisami tego dokumentu, który znajduje się wyżej 

w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy: 

- Umowa, 
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- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami 

- Oferta Wykonawcy z dnia ………..2025 r. wraz z załącznikami złożonymi  

    w postępowaniu. 

 

 

§ 20.  

Postanowienia końcowe  

1. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia,  

a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania 

sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne.  

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 


