Zakacznik nr 8 do SWZ — Wzér umowy

Umowanr ...........covvvvnnnn.n.

zawarta w dniu r. pomiedzy

Odolanowskim Zakladem Komunalnym Sp. z o0.0., Odolanéw, ul. Bartosza 7,
63-430 Odolanow wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan
— Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000459347. NIP: 622-278-31-93, REGON: 302409617, posiadajaca kapitat
zaktadowy w wysokosci 30 957 000 zt.

reprezentowana przez  Anna Glowacz — Prezes Zarzadu
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,
w imieniu ktorego dziata:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy na czesé ...
0] 1 PN zamoOwienia podzielonego na cze$ci, prowadzonego na podstawie
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych zwiazanych z zadaniem inwestycyjnym pn.:
,» Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Gorzyce Male, Swieca, Huta, Nadstawki, Tarchaly
Wielkie” rozstrzygnigtego w dniu ...........ceeeveennnns , strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych w
systemie ,Zaprojektuj 1 wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Cze$¢
1) ” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa
uzgodnien, pozwolen, decyzji jak 1 wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych
robot opisanych w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a
koniecznych do prawidtowej realizacji zamowienia.

2. Zamowienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
Funkcjonalno—Uzytkowy sporzadzony przez IGH Hubert Gremblewski, Sulmierzyce, ul.
Btonie 5 oraz w oparciu o dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania i obejmujacej w szczegdlnosci opracowanie:

1) projektu budowlanego dotyczacego budowy sieci wodociggowej w miejscowosci i na

dziatkach wskazanych odpowiednio w czesci ........... wraz z niezbednymi opiniami, badaniami
gruntu i uzgodnieniami umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe (zgloszenia robot
budowlanych),

2) projektow technicznych uzupetniajacych i uszczegdtawiajacych projekty budowlane
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Projekty te muszg uwzglgdnia¢ wymagania okreSlone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), sporzadzenie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot. Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
3) przedmiarow robdt przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajagce zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt Ilub
jednostkowych naktadow rzeczowych. Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w
paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
4) kosztorysow inwestorskich

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

6) uzyskanie niezbgdnych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng uprawomocniong
decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot budowlanych

2.1 Warunki opracowania dokumentacji projektowej — Wykonawca opracowuje projekt
budowlany uzupetniony o wymogi projektu wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

2.2 Projekt budowlany winien spetnia¢ wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1679) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 ze zm.).

2.3 Tlos¢ dokumentacji projektowej (projekty architektoniczno — budowlane, projekty techniczne,
przedmiary robo6t, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, kosztorys
inwestorski i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana
Zamawiajacemu:

a) dokumentacja projektowa - wersja drukowana (papierowa) — 1 egzemplarz

oraz wersja elektroniczna — 1 ptyty CD w wersji edytowane;j:

- rysunku — format: dwg i pdf

- obrazy — format: jpg lub pdf,

- tekst — format doc. i pdf

- arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format ath i pdf.

b) projekt techniczny - 3 egzemplarze

Opracowany projekt budowlany wraz z niezbednymi zalacznikami (egz.)nalezy zlozy¢ w imieniu
zamawiajacego (na podstawie wydanego pelnomocnictwa) do Wydziatu Architektury tutejszego
urzedu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia budowy.

Strona 2 z 25



Wraz ze ztozeniem dokumentacji Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu prawa autorskie do tej
dokumentacji

¢) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu
architektoniczno-budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenie oraz

projektéw technicznych przed ich skierowaniem do realizacji

2.4 W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot
oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu architekoniczno — budowlanego. Kosztorysy zostang
sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

3.

ZamoOwienie obejmuje roboty budowlane i montazowe budowy sieci wodociggowej wraz z
weieciami przylaczy w miejSCOWOSCI.....ovvvuevneeneininnannnn. , gmina Odolanéw, w zakresie
wskazanym w SWZ oraz PFU dla Czescinr ............

Do rozpoczecia robot budowlanych bedzie mozna przystapi¢ po opracowaniu dokumentacji
projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajacego
oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen, zezwolen, itp.
(jezeli beda wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robot budowlanych wymagane jest w
oparciu o powstalg dokumentacje projektowa, warunkami wtasciwych organdw i instytucji,
Specyfikacje Warunkéw Zamowienia, zwang dalej “SWZ”, bedaca czescia niniejszej umowy i
stanowiaca do niej zalacznik, oraz zawarta umowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwiazanych z realizacja zadania
oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto
o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ szczegotowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i dokumentami
posiadanymi przez Zamawiajacego iWw. informacje i dokumenty okreslajga przedmiot
niniejszej umowy W sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w cato$ci bez
koniecznos$ci uzupelnien iponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegdlnie z mozliwoscia: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania
w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i W zwigzku z tym nie
wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pomini¢tych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktérych nie
bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania, w szczegdlnosci:

W ramach prac projektowych nalezy m.in.:

a) zinwentaryzowac teren inwestycji ,
b) wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,
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C) opracowa¢ dokumentacj¢ projektows (projekt zagospodarowania terenu, projekt t
echniczny),

d) opracowa¢ materialty do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wlasciwych organdéw lub instytucji,

e) opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robot oraz
docelowej organizacji ruchu.

f) uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajagca wykonanie robot budowlanych lub
dokona¢ zgloszenia rozpoczecia wykonania robot,

W zakres prac budowlanych nalezy m.in.:

a) w imieniu Inwestora dokona¢ zawiadomienia do wtasciwego PINB o zamierzonym
terminie rozpoczgcia robot wraz z oswiadczeniem kierownika budowy,

b) Przejac teren budowy i sporzadzi¢ plan BIOZ (jezeli bedzie taka konieczno$é),

C) Zabezpieczy¢ i oznakowac przejety teren budowy,

d) Przygotowac organizacje¢ ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem,

e) Wytyczy¢ geodezyjnie przebieg zaprojektowanej sieci wodociagowej,

f) Zlokalizowa¢ kolidujace sieci i urzgdzenia obcych branz (podziemnych i nadziemnych)
oraz ich zabezpieczenie lub przebudowa (wg ustalen projektowych),

0) Wykona¢ budowe/roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-
wykonawczym,

h) Po wykonanych robotach doprowadzi¢ teren do stanu jak przed remontem

potwierdzajac ten fakt w stosownym oswiadczeniu kierownika budowy,
i) Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjng powykonawcza,

)] W imieniu Inwestora dokona¢ zawiadomienia do wtasciwego PINB o zakonczeniu
budowy i uzyska¢ potwierdzenie poprawnosci zakonczenia budowy.

k) Przekaza¢ dokumentacje powykonawcza wraz z kopia zakonczenia budowy z PINB
Inwestorowi,

W ramach robét budowlanych wymaga sie takze.:

a) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym przez Wykonawce (w szczegolnosci toalete —
weryfikacja w dniu nastgpnym po przekazaniu placu budowy),

b) przedstawienia Zamawiajagcemu informacji, gdzie zostang zgromadzone materialy jak i
sprzet oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy),

¢) utrzymania terenu wokot robot, ktory nie spowoduje utrudnien dla mieszkancow,

d) zapewnienia bezpiecznych warunkow realizacji robot i przestrzegania przepisow BHP na
terenie robot

e) wykonywania robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak rowniez z
obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta staranno$cig w ich
wykonywaniu,
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f) uzycia materialdow posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o wyrobach budowlanych,

g) wykonania prob, badan i pomiaréw odbiorowych

9. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zamdwienia do przeniesienia na
zamawiajgcego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich
znanych w momencie zawierania umowy polach eksploatacji — w tym okreslonych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 24).

§2.

Warunki realizacji robot budowlanych
Wykonawca zapewni kierownictwo robot, sile robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonywania zaméwienia oraz usuni¢cia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie wywnioskowane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, wiedzg techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej
umowy.
Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane zostaty uwzglednione
W wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materialy i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegdtowo
w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca o$wiadcza,
ze przy realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywat zadnych materiatéw zakazanych przepisami
szczegOtowymi.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg przetargows.
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu (Inspektorowi nadzoru) w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg Iub Aprobata Techniczng certyfikaty, oceny higienicznej aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i wyroboéw. Dokumenty te Wykonawca okazuje réwniez na
kazde zagdanie zamawiajacego.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materialow i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona stuzy¢, chyba ze materialy te i technologie zostaly wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego do zastosowania.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa Iub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na kazde Zadanie Zamawiajacego, na wilasny koszt
badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan begdzie korzystny dla Wykonawcy, to
Zamawiajacy zwroci mu koszty tych badan.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z umowg, dokumentacja
projektowa/techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i dobra praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy i upowaznione przez niego osoby maja
zapewniony nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i1 placow sktadowych, na
ktorych znajduja si¢ materialy 1 wyroby stuzace wykonaniu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty transportu, wykonania i biezgcego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, drég wewnetrznych i1 innych urzadzen, w tym licznikoéw
i podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robét budowlanych oraz utrzymania drog
zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia
wszelkich mediow i1 korzystania z ustug dla realizacji umowy, m. in. wody i odprowadzania
$ciekow, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpaddéw, polaczen
telekomunikacyjnych, jak réwniez zwigzane z zajeciem i1 utrzymaniem w Czystosci jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac
geodezyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca zapewni obsluge geotechniczng i1 geodezyjna tacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, ochrony wlasnosci
publicznej i prywatnej, ograniczen obcigzen osi pojazdéw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac si¢ do praw i innych przepisow zgodnie z zapisami STWiIORB.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z wymogami wiasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego
sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot, a po zakonczeniu prac
do zlikwidowania placu budowy na wtasny koszt i doprowadzenia terenu do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terendow przyleghych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia
istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemne;j),
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
Wykonawca zobowiagzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury na wtasny koszt.

W  przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomos$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczgciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej
wlascicielem, a po zakonczeniu robot Wykonawca obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate
w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot wlasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktorych nadzorem majg by¢ wykonywane roboty z
wyprzedzeniem 7- dniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Koszt
nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wiasciwymi przepisami prob, badan
I pomiaréw oraz koszty uzyskania od wlasciwych organow odpowiednich zaswiadczen.
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§3.
Obowiazki Stron

1. Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie p6zniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,

zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

koordynacja procesu inwestycyjnego,

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejszg
umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

terminowe wykonywanie prac objetych niniejsza umowa,

terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow,

udzial w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecno$ci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,

zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru
placu budowy i realizowanych obiektow w okresie prowadzonych robot,

spetnienie wszelkich zobowigzan wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu o0sob trzecich, tj. czasowe zajgcie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbgdnych dokumentdéw i warunkow w celu ciaglego
zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczng, wodeg, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow bytowych przez caly okres realizacji
robot budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym opfat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wodg dla potrzeb
budowy oraz socjalnych,

odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediéw na placu budowy
niezbednych do realizacji umowy, ktore beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiggowego,

10) zatrudnienie do kierowania robotami 0s0b posiadajagcych odpowiednie uprawnienia

budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub jej odpowiednika,

11) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,
12) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,
13) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu celem dokonywania

wpisow 1 potwierdzen,

14) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczegolnosci
atestow materialowych wynikajacych z przepiséw budowlanych,
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15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbiorow i kontroli
przez wilasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcoOw 1 wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materiatowych, lacznie
z pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

16) dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez
Zamawiajacego obowigzkoéw wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

17) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopOw, utrzymania terenu budowy
W stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow i sprzgtu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpaddéw
i $mieci,

18) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

19) zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

20) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0so6b posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych W odpowiedni sprzgt i narzedzia,

21) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztow ich utylizacji,

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong ppoz.
i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot
na ternie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

23) ponoszenia petniej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

24) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robot,

25) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot,

26) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,

27) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajgcemu,

28) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialno$ci, w tym wszelkich optat i kar za przekroczenie
w trakcie realizacji robdt norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
W szczegolnosci ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu,

29) usuwanie w sposob terminowy i na wytgczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancyjnym,

30) zapewnienie i przeprowadzenie na wiasny koszt prob, sprawdzen,

31) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robot, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikoéw na czas trwania budowy
i utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejszg umowa, zgodnie z postanowieniami § 15
niniejszej umowy,

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach tej umowy robdt, wymagajace
wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiérkowych,

ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewow, beda stanowity wiasnosé
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Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postepem robdt do ich
przewiezienia i utylizacji zgodnie z przepisami prawa, na wlasny koszt.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostepnieniu placu budowy innym Wykonawcom
w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot wytaczonych
Z przedmiotowego postepowania.

§ 4.
Termin realizacji umowy

1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie: w ciggu maksymalnie 4 miesi¢gcy od dnia

podpisania umowy.

2. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu harmonogram
rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane.

3 Opracowanag dokumentacj¢ projektowa, w zakresie projektu budowlanego, nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodno$ci z zatwierdzona wczesniej
koncepcja, przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe lub zgltoszeniem robdt
budowlanych.

4 Terminy wykonania poszczego6lnych prac projektowych oraz robot budowlanych wskazane beda
w harmonogramie rzeczowo — finansowym

§5s.
Odbiory wykonanych robot

1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajgcego dla zakresu projektu
budowlanego — po nabyciu przez decyzj¢ o pozwoleniu na budowg cech ostatecznosci lub uptywu
terminu do wniesienia sprzeciwu od zgloszenia robot budowlanych przez odpowiedni organ
administracji architektoniczno-budowlanej. Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokot
przekazania dokumentacji projektowe;j.

2. W ramach realizacji rob6t budowlanych objetych umowa wystepowaé beda nastepujace odbiory:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

3. Procedura odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

2) Zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy i telefonicznie do Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposéb o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

4) inspektor nadzoru dokona odbioru robodt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

5) nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo,

6) z czynnoS$ci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

4. Procedura odbioru koncowego:

1) po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych objetych niniejszg umows oraz pisemnym

powiadomieniu Zamawiajacego o tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu
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gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

2) na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wymaganych
przepisami prawa i niniejszg umowa, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b)  protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na
wbudowane urzadzenia i materialy, dokumenty gwarancyjne,

c) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

d)  os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

e)  protokotly z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen,

3) Komisyjny odbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
10 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia gotowo$ci wykonanych robot do odbioru przez
inspektora nadzoru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

f)  jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu
usuni¢cia wad i usterek,

g) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5) Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokoét z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad i usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.

7) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
Czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktoére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad lub usterek.

8) Dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT tytutem umoéwionego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

5. Odbior pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli stron w ciggu 10 dni od
uplywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru pogwarancyjnego jest
pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowiazkow z tytulu udzielonej gwarancji jakosci na
przedmiot umowy.

§ 6.
Przedstawiciele Stron
1. Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z inspektorem nadzoru, ktéry w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim

upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,

ktére sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i mieszcza si¢ w granicach jego umocowania.

Wykonaweca ustanawia projektanta branzy sanitarnej oraz kierownika robot budowlanych w osobie:

1 .. - Projektant branzy sanitarnej - posiadajacy uprawnienia budowlane do
prOJektowanla w speqalnosm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, nr uprawnieni............... tel.

2) ciiiiiiiiiiiienenen... — Kierownik Robot Budowlanych — posiadajacy, uprawnienia budowlane
do klerowama robotaml budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych nr uprawnien............... tel. .ooooiill. adres e-mail..................... ,

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i mozliwa wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanej 0soby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Warunkéw Zamoédwienia.

§7.
Wynagrodzenie
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 niniejszej umowy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w oparciu o ztozong oferte, w tacznej wysokosci

............. zh brutto (stownie: ...............ooc), W EYM
podatek VAT...... przy czym :
ayetap I- ..o — warto$¢ wynagrodzenia wynosi... SO
brutto (stownie: ... ), W tym podatek VAT ......
byetap Il - ..., - warto$¢ wynagrodzenia WynoSi.......c..ceeveevevvevesvesienesevennnnnn Z4
brutto (sfownie: .........cooiiiiii ), W tym podatek VAT ......
cetaplll- ..., - warto$¢ wynagrodzenia Wynosi.........cceeeeereereeseesenvenvnneann. 2
brutto (sfownie: .........cooiiiiii ), W tym podatek VAT ......

Wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne do zaprojektowania i
wykonania przedmiotu umowy i usunigcia wad, obejmujgce w szczegdlnosci wszelkie prace
przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej dokumentacji, koszty badan
geologicznych i1 opracowania dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkow
technicznych, koszty pozwolen, roboty przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe,
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu roboét i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych
prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu roboét), transport materiatdéw na
miejsce robot, utylizacja materiatow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, koszty dokumentéw
i optat (w tym administracyjnych) niezbednych do calkowitego wykonania umowy a takze koszty
zwigzane z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy,
koszty, itp.) i inne wyszczegolnione w PFU.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkoéw przewidzianych w SWZ lub w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
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chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robot
budowlanych.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie ewentualnych kar umownych z przyshugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwoch czesciach, (zgodnie

z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zgodnie z ponizszym
harmonogramem ptatnosci:

1) 70% wynagrodzenie po wykonaniu i podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 ust. 2 iust. 3 w wysokosci:

[§31S1110 ) ISR zh (stownie: ....ccovevveeeiiieiieieee zt),
podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysoKOSCI ....coceevveruerueennens zt
(stownie: ..........ccviiiieeennzh),
(brutto) .....vvveerveeereenen, zh (stownie: ... 2.
2) 30% wynagrodzenie po odbiorze koncowym robot w wysokosci:
(NEO) v.veeeverereeeeeiereene zh (STOWNie: ..oovveeeeiiiiiceeeee, zh),
podatek VAT, ktorego stawka wynosi ........... %, tj. warto$¢ VAT w wysokoSCI ......cccvereveeerennen. 7t
(stownie: ...........coovvvevciereennnnnn2h),
(brutto) ......coceeevveenreenne. zh(stownie: ... Zh)
§ 8.

Zasady i warunki platnosci
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone dwoma fakturami. Pierwsza faktura zostanie wystawiona na podstawie harmonogramu
rzeczowo — finansowego po zaangazowaniu 70 % zadania. Druga faktura zostanie wystawiona na
podstawie protokolu koncowego odbioru robot przedmiotu umowy potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne z dotu,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci.
Wraz z wystawionymi przez siebie fakturami VAT, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow wraz z zaksiggowanymi
potwierdzeniami przelewow naleznosci z tychze faktur oraz o$wiadczen wystawionych przez
wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy i ustugi, bioracym udzial w realizacji robot budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty
catego naleznego im wynagrodzenia.
W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy wstrzymuje
wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czgSci rownej sumie kwot naleznych
podwykonawcom, co do ktdérych Zamawiajacy nie wykazat aby je uiscit.
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Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 4 nie biegnie

termin okres$lony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki ustawowe za

opdznienie w platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7, nastapi wytacznie wzglgdem naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

saroboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje

0 terminie zgltaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% kwoty

brutto wskazanej w § 7 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia 0d umowy przez

Zamawiajgcego.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zalaczonego

podpisanego i prawidlowo sporzadzonego bezusterkowego protokotu czesciowego odbioru robot

oraz protokotu koncowego odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajacego.

Jednakze Zamawiajagcy zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do Wykonawcy, z informacjg o bigdach

w fakturze i koniecznoscig przedlozenia prawidlowej faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwa fakture, w szczeg6dlnosci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rozna od kwoty
wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostalty wykonane,

3) podajgcg kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejsza umowa,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy lub dla
pozoru,
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zobowigzuje si¢ on do wyrownania Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nalozonymi na
Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z dorgczonych decyzji.

§9.
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcow lub
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacie do ich wykonania, w  zakresie
..................................................................... . Pozostaty zakres robdt, Wykonawca

1

zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.

Kopie uméw o podwykonawstwo beda stanowily w przysztosci zatacznik do umowy, ktory bedzie
podlegat aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce kolejnych
podwykonawcoéw w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

! Niepotrzebne usung¢.
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w sprawie zamoOwienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okre$lony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowg¢ z podwykonawca odpowiada wobec

Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapi¢ do realizacji robot przed uzyskaniem

przez Wykonawceg zgody Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca (dalszym podwykonawca)

umowy.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robot na zadaniu przed

akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo nie

uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

(dalszym podwykonawcg):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 5 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy,

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawcg) do czasu przedstawienia przez
Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub
projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) i uzyskania
przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo,
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie, niewykonanie rob6t budowlanych w terminie
okreslonym w §4 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka
Wykonawcy.

W przypadku przystapienia podwykonawcy do robdt na zadaniu pomimo nie uzyskania przez

Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

(dalszym podwykonawcg) Zamawiajgcy uprawniony bedzie ponadto do rozwigzania niniejszej

umowy z Wykonawcg (ze skutkiem ex nunc), w catosci lub cze$ci, w terminie 14 (czternastu) dni

od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robot przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu

kary umownej, w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w

§ 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robot przez Zamawiajgcego odpowiedni protokot

Zuprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca

(podwykonawcg) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowaé Zamawiajagcemu, ze podwykonawca

(dalszy podwykonawca) Iub osoby, ktérymi on si¢ postuguje przy realizacji umowy

0 podwykonawstwo posiadajg uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spetni¢ warunki udziatu

W niniejszym postgpowaniu postawione przez Zamawiajagcego w specyfikacji warunkow

zamoOwienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z ktorejkolwiek z wyzej wymienionych

0sOb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po
udowodnieniu przez podwykonawce, iz zaproponowane osoby lub on sam spetniaja ww. warunki.

Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego w wyniku, ktdrego

zawarto niniejszg umowe, powolywal sie na zasoby innych podmiotow bedacych jego

podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spetniania
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warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany udowodni¢, ze proponowany
inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot (podwykonawca).

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony postanawiaja, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
najpozniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe
Prawo zamowien publicznych (art. 450 ust. 1) w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny ofertowej
brutto.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ...............
vemeneeeee ZE SOWNIE: LW TOMIE

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin
okreslony w §4 umowy, przy czym 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytulu rekojmi, z waznosciag na okres
rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i Uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie terminéw waznosci wniesionego w innej
formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
I urzadzenia - na okres ... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego wszelkie dokumenty
gwarancyjne na zamontowane materiaty i urzadzenia, wystawione przez ich producentow.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi. Termin rekojmi
jest rowny terminowi gwarancji okre§lonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub r¢kojmi, w przypadku zgtoszenia wady przed ich uptywem.
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4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w ciagu 14 dni od daty ich zgtoszenia, a w przypadku wad i usterek
zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy
zazada usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni wczesnie;j.
Koszt usunigcia wad i1 usterek przez osobe trzeciag zostanie W takim przypadku potracony
zwynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce.

6. Zamawiajacy W trakcie trwania gwarancji wyznaczy maksymalnie trzy przeglady gwarancyjne.
Wykonaweca zostanie poinformowany pisemnie o terminie przegladu gwarancyjnego, CO najmniej
7 dni wczesniej.

§12.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym w
§ 4 ust.2 w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego
w § 4 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki

3) za zwloke¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w
okresie gwarancji i r¢kojmi - w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1;

5) za brak przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §10 ust. 2, za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi,
dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu
ptatnosci;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

8) =zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

9) za niedokonanie zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
10.000,00 zt brutto (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100).

10) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 100,00
7 (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

11) za oddelegowanie do wykonywania robdt 0sob nie zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
- w wysokosci okreslonej w §16 pkt 5
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 456 ust. | ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
ogo6lnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie realizuje zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy lub realizuje je
nienalezycie, a stan ten nie ulegnie zmianie pomimo wystosowania do niego przez Zamawiajacego
wezwania 1 wyznaczenia 14 dniowego na usuni¢cie tych uchybien, to niezaleznie od innych
uprawnien wynikajacych z przepisow prawa lub niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony
do zlecenia wykonania zastgpczego (bez konieczno$ci uprzedniego uzyskiwania zgody sadu) i
obcigzenia Wykonawcy wszelkimi kosztami, ktéore Zamawiajacy poniodst w zwigzku z wykonaniem
zastepczym.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 umowy.

§ 13.
QOdstapienie

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgSci w razie

wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy

w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach.

W wypadku rozwigzania umowy (w tym w wyniku odstgpienia lub jej wypowiedzenia),

Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamoéwionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, oraz niezwtocznie, a najpézniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
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§ 14.
Zmiana umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

jezeli wykonanie robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga
dodatkowego czasu ponad termin wynikajgcy z umowy (wydtuzenie terminu nie moze by¢
dtuzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

gdy podczas wykonywania zamowienia pojawily si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zalaczong do SWZ
dokumentacja ( PFU) stanowitoby wade w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu,

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
niniejszg umowsg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu
umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowe;j, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie

Strona 19 z 25



przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub
niewypaldéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli dany
przypadek te zadanie takie uzasadnia (w szczego6lnosci jezeli dana zmiana umowy zwigksza naktad
pracy lub koszty materiatéw niezbgdnych do prawidtowej realizacji umowy).

Jezeli Wykonawca uwaza ze zachodza okoliczno$ci uzasadniajace zmiang umowy, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 15 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub zachowujac
nalezyta staranno$¢ wymagana w danych okoliczno$ciach moégt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4
Wraz z propozycja wyceny robdot 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy,
Zamawiajacy zobowiagzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
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§ 15.
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedlozenia Zamawiajgcemu waznej polisy
ubezpieczeniowe] przez caly okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej na sume nie mniejsza niz za kwotg:1 mln zt
Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie zawarta na
okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie
p6zniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedlozenia Zamawiajacemu kontynuacji
tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach, jak wymienione powyzej.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow Wykonawcy
(i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialnosci za
nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow, ktorym moga ulec jego pracownicy i inne osoby
przebywajace na budowie.

§ 16.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w specyfikacji warunkow
zamOwienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o praceg.
Za czynnosci ktore muszg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
zawarte]j przez Wykonawce (lub podwykonawce) strony uwazajg w szczegolnosci:
1) osoby wykonujgce czynnosci ogélnobudowlane zwigzane z posadowieniem rurociggu sieci
wodociagowe;j i robotami odtworzeniowymi.
W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b  wykonujacych  czynno$ci, ktéore dotyczy ~wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong =za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ uméw/umowy o prace wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia  czynnosci,  ktorych  dotyczy = ww.  o$wiadczenie = wykonawcy  lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umdéw/umowy powinna zostaé zanimizowana W  Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zwrotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
d) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce  kopie¢  dowodu  potwierdzajacego  zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen , zanimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu FEuropejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.)
-pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Przewiduje si¢ nastgpujace sankcje za niespetnienie WW. wymagan
Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace Ww rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu  kary umowne w  wysokosci  iloczynu  kwoty  minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych W chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) i liczby
miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu - za kazda osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikow $wiadczacych
ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie danej osoby inng osobg pod warunkiem, Ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia okreslone przez wykonawce w ofercie.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga
Inspekcje Pracy.
§17.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-
finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SWZ oraz
§ 4 niniejszej umowy, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanie si¢ obowigzujacym.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pismie
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajacego. Harmonogram powinien obejmowac: terminy rozpoczgcia i
zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow, warto§¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
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kolejno$¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB, daty rozpoczecia
i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé¢ beda zgody
Zamawiajacego.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych na przedmiot
umowy.

4. Wykonawca ma prawo powotaé si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajagcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktére moga zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych pozycji
harmonogramu.

6. Na kazda zmiang harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

§ 18.
Prawa autorskie

1. Z chwilg dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych do niej, w tym prawo do nieograniczonego w
czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i postaciach, w zaleznos$ci od potrzeb, oraz
wszelkich prac, dokumentéw i innych elementéw, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu
umowy, w jakiejkolwiek postaci.

2. Przeniesienie praw autorskich objete jest wynagrodzeniem o ktérym mowa w § 7 ust.1.

3. Jezeli Wykonawcy nie beda przystugiwaly autorskie prawa osobiste do wykonanej
dokumentacji wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia dokumentacji Zamawiajacemu
przekaza¢ pelnomocnictwa od o0s6b, ktorym te prawa przystuguja. Nie dostarczenie
pelnomocnictwa o wymagane;j tresci bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru dokumentacji.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych
Zamawiajacemu przystuguje wylaczne i nieograniczone w czasie prawo do dysponowania
przedmiotem niniejszej umowy w catos$ci, jak rowniez w dajacych sie wyodrebni¢ czgsciach na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci do:

1) utrwalania na dowolnym nosniku,

2) zwielokrotniania dowolng technika,

3) wprowadzania do pamieci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, bez
ograniczen,

4) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w catosci lub w czg$ciach w postgpowaniach o
udzielenie zamowienia publicznego, w tym do wiaczenia jej do specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia oraz udostepnienia dokumentacji lub jej czgsci wszystkim zainteresowanym,
ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamowienia publicznego w zakresie robdot budowlano-
modernizacyjnych,

5) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji i danych w niej zawartych w celu wykonania jej
aktualizacji (w przypadku gdy utracita aktualnos¢), adaptacji lub zmian,

6) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

7) wykorzystywanie fragmentéw dokumentacji do celéw promocyjnych lub reklamy,

8) wykorzystywanie na stronach internetowych Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wilasnos¢ nos$nikdw, na ktérych utrwalono
przedmiot umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczona Zamawiajagcemu dokumentacja projektowa bedzie
wynikiem jego wlasnej tworczo$ci, oraz ze nie naruszy praw osob trzecich, oraz ze prawa do
dokumentacji projektowej nie bgda niczym ograniczone.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$§¢ za wszelkie nastgpstwa ewentualnego
naruszenia praw osob trzecich.

8. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze Zamawiajacy z tytutu korzystania z dokumentacji
projektowej bedacej wynikiem realizacji niniejszej umowy i w zakresie wynikajacym z niniejszej
umowy, nie jest zobowigzany do zaptaty na rzecz tworcow lub innych podmiotéw praw pokrewnych
jakiegokolwiek wynagrodzenia ptatnego im zaré6wno bezposrednio, jak i za posrednictwem
organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub pokrewnymi.

9. Na podstawie niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie,
wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne do calo$ci opracowania po
uprawomocnieniu si¢ pozwolenia na uzytkowanie inwestycji, o ktorej mowa w §1 tej umowy.
Dodatkowo strony postanawiajg ze wykonawca zobowigzuje si¢ za odrgbnym wynagrodzeniem do
przeniesienia catosci praw zaleznych lub wyrazania zgody na dokonywanie tworczych przerdbek
catosci lub czgsci dokumentacji, jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do wykonawcy o takie wyrazenie
zgody. Strony okreslaja maksymalng wysokos¢ tego dodatkowego wynagrodzenia na 30%
wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy. Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o
wyrazenie zgody na dokonanie tworczych przerobek albo przeniesienie catosci autorskich praw
zaleznych od zawarcia umowy do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym.

§ 19.
Dokumentacja

1. Integralng cze$¢ niniejszej] Umowy stanowig nastgpujace dokumenty:

- Zalacznik nr 1 Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)

- Zatacznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia ........... 2025 r. wraz z zalgcznikami ztozonymi
W postepowaniu.

- Zalacznik nr 3 PFU

- Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

2. W przypadku stwierdzenia w réznych dokumentach, na ktore powotuje si¢ Umowa, zapiséw

sprzecznych w swej tresci, Strony sg zwigzane zapisami tego dokumentu, ktory znajduje si¢ wyzej w

hierarchii dokumentow Umowy. Strony ustalajg nast¢pujacag hierarchi¢ dokumentow Umowy:

Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatacznikami
Oferta Wykonawcy z dnia .......... 2025 r. wraz z zalacznikami zlozonymi

W postepowaniu.

§ 20.
Postanowienia koncowe

1. Powstale w trakcie realizacji umowy spory be¢da rozwigzywane na drodze porozumienia,

a w przypadku niemozliwo$ci ich rozwigzania mogg by¢ skierowane na droge postgpowania
sadowego w sadzie powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawne.

3. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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